
（地道交）町道西郷東郷線 道路改良工事（繰越）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 基準・特記事項 備考

本：道路改良工事01

  直接工事費

  1    1    式
    土工

    1    1    式
      掘削工

      1    1    式
        掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 
        土砂 5,000m3未満 
        押土無し 障害無し 270    270    m3
        床掘り 
        土砂 平均施工幅1m以上2m未満 
        土留無し 障害無し 580    580    m3
      盛土工

      1    1    式
        路体盛土
        2.5m未満
        山ズリ 50    50    m3
          路体(築堤)盛土 
          2.5m未満 
          50    m3
        路床盛土
        2.5m未満
        山ズリ 150    150    m3
          路床盛土 
          2.5m未満 
          150    m3
        路床盛土
        2.5m以上4.0m未満
        山ズリ 280    280    m3
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（地道交）町道西郷東郷線 道路改良工事（繰越）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 基準・特記事項 備考

          路床盛土 
          2.5m以上4.0m未満 
          280    m3
        歩道盛土
        2.5m以下
        山ズリ 30    30    m3
          歩道盛土
          2.5m以下
          30    m3
            路床盛土 
            2.5m未満 
            30    m3
        路肩盛土

        流用土 30    30    m3
          埋戻し 
          最大埋戻幅1m未満 
          30    m3
        畦畔盛土

        流用土 20    20    m3
          埋戻し 
          最大埋戻幅1m未満 
          20    m3
        路体外盛土

        流用土 50    50    m3
          埋戻し 
          最大埋戻幅1m未満 
          50    m3
        埋戻し 
        最大埋戻幅1m未満 
        360    360    m3
      残土処理工

      1    1    式
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（地道交）町道西郷東郷線 道路改良工事（繰越）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 基準・特記事項 備考

      法面工

      1    1    式
        法面整形 
        盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 
        法面締固め有り 現場制約無し 184    184    m2
      植生工

      1    1    式
        植生シート工(標準品)
        施工規模500m2未満 
        時間制約無 184    184    m2
    排水工

    1    1    式
      自由勾配側溝
      第1号
      1    1    式
        自由勾配側溝
        500×1300
        昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 160    160    ｍ
        蓋版据付け 
        自由勾配 500用(軽荷重用)
        昼間 時間制約無 144    144    枚
        蓋版据付け 
        自由勾配 500用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ L=1000mm T-2
        昼間 時間制約無 8    8    枚
      自由勾配側溝
      第2号
      1    1    式
        自由勾配側溝
        300×600
        昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 12    12    ｍ
        自由勾配側溝
        300×700
        昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 23    23    ｍ
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（地道交）町道西郷東郷線 道路改良工事（繰越）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 基準・特記事項 備考

        自由勾配側溝
        300×800 
        昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 14    14    ｍ
        蓋版据付け 
        自由勾配 300用(軽荷重用)
        昼間 時間制約無 43    43    枚
        蓋版据付け 
        自由勾配 300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ L=1000mm 歩道用 
        昼間 時間制約無 3    3    枚
      自由勾配側溝
      第3号
      1    1    式
        自由勾配側溝
        横断用 300×800
        昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 4    4    ｍ
        自由勾配側溝
        横断用 300×900 
        昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 4    4    ｍ
        蓋版据付け 
        自由勾配 横断300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ L=1000mm T-25
        昼間 時間制約無 4    4    枚
      自由勾配側溝
      第4号
      1    1    式
        自由勾配側溝
        300×900
        昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 26    26    ｍ
        蓋版据付け 
        自由勾配 300用(軽荷重用)
        昼間 時間制約無 22    22    枚
        蓋版据付け 
        自由勾配 300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ L=1000mm 歩道用 
        昼間 時間制約無 2    2    枚
        自由勾配側溝
        横断用 300×900
        昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 10    10    ｍ
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（地道交）町道西郷東郷線 道路改良工事（繰越）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 基準・特記事項 備考

        蓋版据付け 
        自由勾配 横断300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ L=1000mm T-25
        昼間 時間制約無 5    5    枚
      自由勾配側溝
      第5号
      1    1    式
        自由勾配側溝
        300×900
        昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 50    50    ｍ
        蓋版据付け 
        自由勾配 300用(軽荷重用)
        昼間 時間制約無 44    44    枚
        蓋版据付け 
        自由勾配 300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ L=1000mm 歩道用 
        昼間 時間制約無 3    3    枚
      自由勾配側溝
      第6号
      1    1    式
        自由勾配側溝
        横断用 300×900 
        昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 9    9    ｍ
        蓋版据付け 
        自由勾配 横断300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ L=1000mm T-25
        昼間 時間制約無 4    4    枚
      自由勾配側溝
      第7号
      1    1    式
        自由勾配側溝
        300×900
        昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 4    4    ｍ
        自由勾配側溝
        300×1000 
        昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 7    7    ｍ
        蓋版据付け 
        自由勾配 300用(軽荷重用)
        昼間 時間制約無 11    11    枚
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（地道交）町道西郷東郷線 道路改良工事（繰越）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 基準・特記事項 備考

      自由勾配側溝
      第8号
      1    1    式
        自由勾配側溝
        300×400
        昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 1    1    ｍ
        自由勾配側溝
        300×500 
        昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 2    2    ｍ
        蓋版据付け 
        自由勾配 300用(車道用)
        昼間 時間制約無 3    3    枚
      自由勾配側溝
      第9号
      1    1    式
        自由勾配側溝
        300×300
        昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 3    3    ｍ
        蓋版据付け 
        自由勾配 300用(車道用)
        昼間 時間制約無 3    3    枚
      自由勾配側溝
      第10号
      1    1    式
        自由勾配側溝
        300×300 
        昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 3    3    ｍ
        蓋版据付け 
        自由勾配 300用(車道用)
        昼間 時間制約無 3    3    枚
      落蓋式U型側溝

      1    1    式
        Ｕ型側溝据付け 
        240  240×240×600 
        昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 11    11    ｍ
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（地道交）町道西郷東郷線 道路改良工事（繰越）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 基準・特記事項 備考

        蓋版据付け 
        2種240 33×10×60 
        昼間 時間制約無 22    22    枚
      集水ます工

      1    1    式
        集水桝
        600×600×500　グレーチングT-25
        基礎砕石W=1.0 t=0.15 2    2    箇所
          現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 
          0.34m3を超え0.36m3以下 
          18-8-40-60% 2    箇所
          蓋版据付け 
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 
          昼間 時間制約無 2    枚
        集水桝
        600×600×1100 グレーチングT-2
        基礎砕石W=1.1 t=0.20 5    5    箇所
          現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 
          0.87m3を超え0.92m3以下 
          18-8-40-60% 5    箇所
          蓋版据付け 
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 
          昼間 時間制約無 5    枚
        集水桝
        700×700×1600 縞鋼板
        基礎砕石W=1.2 t=0.20 1    1    箇所
          現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 
          1.29m3を超え1.36m3以下 
          18-8-40-60% 1    箇所
          蓋版据付け 
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 
          昼間 時間制約無 1    枚
        集水桝
        1200×1200×1800 縞鋼板
        基礎砕石W=1.7 t=0.20 1    1    箇所
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（地道交）町道西郷東郷線 道路改良工事（繰越）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 基準・特記事項 備考

          現場打ち集水桝･街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 
          2.35m3を超え2.48m3以下 
          18-8-40-60% 1    箇所
          蓋版据付け 
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 
          昼間 時間制約無 1    枚
      函渠工

      1    1    式
        ボックスカルバート 据付 
        800×800 T-25 L=2000mm 
        基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 13    13    ｍ
    舗装工

    1    1    式
      車道舗装

      1    1    式
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
        再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F) t=5.0cm
        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 1,250    1,250    m2
        上層路盤(車道･路肩部) 
        全仕上り厚150mm 1層施工 
        粒度調整砕石 M-40 1,250    1,250    m2
        下層路盤(車道･路肩部) 
        全仕上り厚200mm 1層施工 
        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 1,430    1,430    m2
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm
        再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F) t=3.0cm
        平均幅員3.0m超 瀝青材無 93    93    m2
      歩道舗装

      1    1    式
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm
        再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 
        平均幅員1.4ｍ以上 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.15 207    207    m2
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（地道交）町道西郷東郷線 道路改良工事（繰越）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 基準・特記事項 備考

        下層路盤(歩道部) 
        全仕上り厚100mm 1層施工 
        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 207    207    m2
      取付道路

      1    1    式
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
        再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F) t=5.0cm
        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 68    68    m2
        下層路盤(車道･路肩部) 
        全仕上り厚280mm 2層施工 
        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 68    68    m2
    道路付属施設工

    1    1    式
      縁石工

      1    1    式
        歩車道境界ブロック 設置 養生工有 
        C種 両面R L=2000mm
        基礎砕石無 18-8-40-60% 84    84    ｍ
        歩車道境界ブロック 設置 養生工有 
        C種 両面R 切下げ L=2000mm
        基礎砕石無 18-8-40-60% 12    12    ｍ
      区画線工

      1    1    式
        区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 
        塗布厚1.0mm 白 
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 291    291    ｍ
        区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 
        塗布厚1.0mm 白 
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 14    14    ｍ
        区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 
        塗布厚1.0mm 白 
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 45    45    ｍ
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（地道交）町道西郷東郷線 道路改良工事（繰越）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 基準・特記事項 備考

        区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 
        塗布厚1.0mm 白 
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 52    52    ｍ
        区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 
        塗布厚1.0mm 白 
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 5    5    ｍ
        区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm
        塗布厚1.0mm 白 
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 37    37    ｍ
        区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm
        塗布厚1.0mm 白 
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 6    6    ｍ
      視線誘導標工

      1    1    式
        視線誘導標設置
        土中 両面φ100以下φ89 
        施工規模10～30本未満 時間制約無 夜間作業無 4    4    本
        視線誘導標設置
        Co(穿孔含) 両面φ100以下φ89 
        施工規模10～30本未満 時間制約無 夜間作業無 6    6    本
    構造物撤去工

    1    1    式
      構造物取り壊し工

      1    1    式
        構造物取壊し
        無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
        運搬距離L=4.5km 6    6    m3
          構造物とりこわし･運搬(複合)
          無筋構造物 
          昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 6    m3
        構造物取壊し
        有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
        運搬距離L=4.5km 27    27    m3
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（地道交）町道西郷東郷線 道路改良工事（繰越）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 基準・特記事項 備考

          構造物とりこわし･運搬(複合)
          鉄筋構造物 
          昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 27    m3
        舗装版切断 
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 
        57    57    ｍ
小計

合計
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工事箇所
町道西郷東郷線

L=3.8km

山ズリ運搬経路図

割山採取場



工事箇所
町道西郷東郷線

L=4.5km

産廃運搬経路図

(有)北日本クリーン



工 事 番 号 令和 3 年度

備　　　考

○ ある

● ない

● ある ○ ない

● ある ○ ない

● ある ○ ない

● ある ○ ない

● ある ○ ない

● ある ○ ない

○ ある ● ない

○ ある ● ない

処理・処分 制　限　時　間

時　　　　分　　～

時　　　　分

処理・処分 時　　　　分　　～

時　　　　分

時　　　　分　　～

時　　　　分

時　　　　分　　～

時　　　　分

時　　　　分　　～

時　　　　分

時　　　　分　　～

時　　　　分

○ ある ● ない

○ ある ● ない

○ ある ● ない

○ ある ● ない

○ ある ● ない

○ ある ● ない

○ ある ● ない

○ ある ● ない

※　条件欄に「ある」と記入した場合は内容、施工方法等を記入すること。

ない 種類･数量 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　：　0～40m/m（506.8㎥）　、　密粒度As（155.1ｔ）　、　細粒度As（15.4ｔ）　、　As安定処理（　ｔ）

８．工事現場のイメージアップ
○ ある ● ない

（４）再生材の利用

内容　：

イメージアップの具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。

4.5 km

建設発生木材 ○ ある ● ない km

１．共通仕様書の適用 本工事は、宮城県土木部制定｢共通仕様書｣を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。
仕様書の記載内容の優先は、｢特記仕様書｣｢共通特記仕様書｣｢共通仕様書｣の順とする。

○ ある ● ない
土量、土質、土工期等に変更が生じた都度、当該システムのデータ更新を行うこと。
(搬出量で1,000m3以上、搬入量で500m3以上)

● ある ○ ない 敷均し 2.0 km

（５）工事写真の電子化の対象の有無 本工事の工事写真の作成は、原則として、デジタル写真管理情報基準（案）に基づき電子とすること。ただし、予定
価格が8,000万円未満の場合は、監督員との協議により、従来の紙による作成も認めることとする。

（６）工事実績情報システム（コリンズ）登録 請負者は、工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に
工事実績情報として「工事カルテ」を作成し登録申請を行うこと。

（２）｢ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における

工事費内訳調査｣の対象の有無

請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一
部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。

（３）三者会議の対象の有無 本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現
場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う｢三者会議｣を設置する対象工事である。
土木工事共通特記仕様書第３編１－１－６によること。

（４）貸与資料の有無

貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○ ある ● ない

本工事は｢ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査｣の対象工事であり、請負者は、調査票等に
必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。

○ ある ● ない

｢宮城県グリーン製品｣利用推進指針によること 2.盛土材､埋め戻し材

3.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

4.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）現場吹付法枠工 吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。

１２．その他

（１）舗装の下請制限について 土木工事共通特記仕様書第１編１－１－３によること。

（２）施工プロセス品質確認チェックリストの対象

１０．標準的な設計図書による発注方式 土木工事共通特記仕様書第３編１－１－１４によること。

１１．資材関係

（１）生コンクリート 生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製
品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。

（２）宮城県グリーン製品の利用 必　　　須 1.暗渠排水管、植生基盤材等、及び視線誘導標は、宮城県グリーン製品を用いること。

土木工事共通特記仕様書第３編１－１－９および品質証明実施要領によること。
○ ある ● ない

チェックリストの対象

９．品質証明

（１）品質証明書および施工プロセス品質確認

建設汚泥 ○ ある ● ない km

その他 ○ ある ● ない km

● ある ○

建設副産物

工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。

(有)北日本クリーン

亘理町字龍円寺前

コンクリート塊
○ ある ● ない km

アスファルト塊 ● ある ○ ない 中間処理・再資源化

（１）共通事項 下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議
すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。

（２）建設発生土情報交換システム登録対象工事

処理・処分する場所 処理･処分方法 距　離

自由処分

承認願い提出

（３）建設発生土以外の　　

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ・建設発
生土搬出量等管
理表の提出

６．排水工関係

（１）濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性

７．建設副産物対策関係

５．安全対策関係

（１）交通安全施設等の指定 道路使用協議の回答　　交通誘導員　２人／日 片側交互通行

（２）占用埋設物との近接工事による施工方法､作業時間の制限

（４）関係機関等との協議結果、特定条件の付加 占用埋設物の位置確認 監督員と協議のうえ施工すること

４．公害対策関係

（１）施工方法、機械施設、作業時間等の制限 追加事項1(1)追加(特記事項)によること

（１）関連工事による施工時期の調整 令和4年度 亘理町水道 町道西郷東郷線配水管布設工事

（２）施工時期による制限 排水工について 用水の試験通水時期までに完成させること

（３）関係機関等との協議の未成立 道路使用協議（亘理警察署） 片側交互通行

２．主任技術者及び監理技術者（以下、配置技術者という。）の配置

（１）現場施工に着手する日の指定 令和　　年　　月　　日 又は 契約日から○○日以内

請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約書に定める工期の初日から30
日以内に現場施工に着手しなければならない。（共通仕様書第１編共通編第１章総則１－１－８）

上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼働であることが明確な場合
は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。「建設工事等の入札・契約制度の運用について」（平成21年8月31日付
け出契第410号）

３．工程関係

- 特 記 仕 様 書 -

施 工 条 件 明 示 書
11131001 工 事 名 （地道交）町道西郷東郷線 道路改良工事（繰越） 事 務 所 名 亘理町都市建設課

項　　　　　　　　　　目 条　　　件 内　　　　　　　　　　容 施　　　工　　　方　　　法



備　　　考

（３）追加　：　地域補正
一般交通影響有り（２）

（４）追加　：　週休2日モデル工事
対象外

（５）追加　：　東日本大震災の復旧・復興事業等における
　　　　　　　　積算方法等に関する試行について

間接工事費（共通仮設費及び現場管理費）について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等によ
り現場の実支出が増大し、積算基準による積算とかい離が生じていることが確認されたため、積算基準等により各工種区分に従って対
象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。
補正係数　共通仮設費：１．５　　現場管理費：１．２

（６）追加　：　

（５）追加　：　

５．その他

（１）追加　：　工種区分
道路改良工事

（２）追加　：　基礎単価について　
宮城県共通単価22-8-1付採用

４．追加事項４

（１）追加　：　

（２）追加　：　

（３）追加　：　

（４）追加　：　

（２）追加　：　

（３）追加　：　

（４）追加　：　

（５）追加　：　

（６）追加　：　

（４）追加　：　舗装版破砕の施工について　
騒音振動対策を行い施工すること

（１）追加　：

　　（５）追加　：　工期について　
本工事の工期は、議会の議決を経た翌日から令和5年3月24日までであるが、工事請負契約締結後に亘理町議会において議決された
場合、下記完成予定年月日に変更する予定である。
変更完成予定年月日：令和5年5月31日

３．追加事項３

２．追加事項２

（１）追加　：　提出書類の様式及び参考図書について
宮城県事業管理課ホームページより入手し、最新版のものを利用すること。

（２）追加　：　住民への配慮について 関係住民への事前説明を周知徹底し、本工事中のトラブル発生の防止を図ること。又、諸法令を遵守して事故の未然防止に努めるこ
と。

（３）追加　：　工事完成検査について
契約工期内に工事完成検査を受け引渡しすること (検査予定日：令和5年3月20日)

（２）追加　：　安全訓練等の実施について 本工事の施工に際し、工事着手後原則として作業員の全員参加により月当たり半日以上の時間を割り当て、安全訓練等を実施するこ
と。

（３）追加　：　墜落・転落の防止 足場の設置を必要とする場合、手すり先行工法等に関するガイドライン(厚生労働省平成21年6月1日)に基づき、手すり先行工法による
足場の組立て等の作業を行うとともに、働きやすい安心感のある足場を使用すること。なお、これによりがたい場合には、設計図書に関
して監督職員と協議しなければならない。

（４）追加　：　建設工事に係る資材の再資源化等に

関する法律

（５）追加　：　不法無線局の排除について
請負者は電波法令を遵守し、不法無線局を搭載した車両を使用してはならない。

（６）追加　：　暴力団等の排除について 請負者は、亘理町暴力団等排除措置要綱を遵守し、暴力団関係業者等を下請負人等としてはならない。また、暴力団等から不当介入
を受けた場合は、速やかに警察署に通報するとともに、発注者に報告すること。なお、このことは、下請負人等に対しても指導すること。

請負者は、分別解体等省令で定める様式第一号別表1～3のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成し、その届出に係る工事
に着手する日の7日前までに、監督職員に対し、分別解体等の計画等について書面を交付して説明すること。また、特定建設資材廃棄
物の再資源化が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づいて書面により報告すること。
(土木工事等：工事請負代金額500万円以上対象)

特 記 事 項
項　　　　　　　　　　目 内　　　　　　　　　　容 施　　　工　　　方　　　法

１．追加事項１

（１）追加　：　排出ガス対策型建設機械の原則使用 仕様書に示す建設機械は排出ガス対策型を使用すること。なお、施工実施にあたり、排出ガス対策型を使用しない場合は、変更契約
の対象とする。


